

第96号議案

府中市立府中第六小学校校舎等改築工事請負契約

上記の議案を提出する。

令和5年9月1日

提出者 府中市長 高野律雄

(説明)

府中市天神町4丁目14番地において、府中市立府中第六小学校校舎等改築工事を施行するものであります。

府中市立府中第六小学校校舎等改築工事請負契約

次のとおり請負契約を締結する。

1 契約の目的

府中市立府中第六小学校校舎等改築工事の施行のため

2 契約の方法

条件付一般競争入札（総合評価方式）による契約

3 契約金額

3,494,414,000円

4 契約の相手方

府中市若松町1丁目10番地の3

三浦・八大・誉建設共同企業体

構成員（代表者）

府中市若松町1丁目10番地の3

株式会社三浦組

代表取締役 三浦 真四郎

構成員

府中市本宿町1丁目44番地の1 バウムハウス西府2F

八大建設株式会社

代表取締役 西山 尚之

構成員

府中市天神町2丁目12番地の6

株式会社誉建設

代表取締役 坂本 満博

5 工期

契約確定日の翌日から令和7年3月7日まで

6 支出科目等

令和5年度 一般会計 教育費 小学校費 債務負担行為

令和5年度 一般会計 民生費 児童福祉費 債務負担行為

参 考

府中市立府中第六小学校校舎等改築工事

建 設 概 要

- 1 建 設 地 府中市天神町4丁目14番地
2 用 途 地 域 第一種低層住居専用地域・第一種高度地区
・ 地 区 等 第一種中高層住居専用地域・第二種高度地区・
準防火地域
準住居地域・第二種高度地区・準防火地域
3 敷 地 面 積 17, 858. 05 m² (現況敷地)
4 建 築 面 積 5, 525. 89 m²
5 延 床 面 積 9, 495. 53 m²
6 構 造 ・ 階 数 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上3階
7 面 積 表

(単位 : m²)

校舎・体育館・ 学童クラブ・ 放課後子ども教室・ プール	3階 2階 1階 小計	2, 400. 88 2, 604. 73 4, 302. 76 9, 308. 37
屋外体育倉庫		138. 00
陶芸窯倉庫		11. 52
飼育小屋		3. 78
ボンブ室		4. 00
駐輪場		29. 86
合	計	9, 495. 53