

参考資料 1 - 2

対象工事請負契約の入札結果及び契約内容

1 件目

工事件名 四谷さくら公園（2期）拡張整備工事

契約業者 府中市若松町四丁目13番地の1

株式会社府中植木

代表取締役 田中 善雄

契約金額 123,424,488円（税込）

変更後契約金額 126,010,500円（税込）

契約日 令和元年9月3日

工期 令和元年9月4日から令和2年3月10日まで

工事概要 四谷さくら公園の拡張整備事業計画に基づき2期拡張部分を施工するもの

施工面積 約7,900 m²、敷地造成、園路広場・修景施設・遊具施設等整備

変更内容 土砂処分量の増による設計変更

入札方法 公募型指名競争入札

参加条件 市内に本店を有し入札参加資格取得後1年以上

一般土木工事の経営事項審査総合評定値800点以上

入札日時 令和元年8月28日 午前10時00分執行

予定価格 124,257,000円（税抜）

最低制限価格 112,204,071円（税抜） 適用率 90.3%

落札金額 112,204,080円（税抜） 落札率 90.30%

入札経過

入札参加業者名	入札金額（円）	摘要
池田土木(株)	118,800,000	
永成建設(株)		辞退
(株)植寿園	131,000,000	
土方建設(株)	135,000,000	
(株)府中植木	112,204,080	落札
村上建設(株)	143,600,000	

2 件目

工事件名 浅間町1丁目地内道路新設工事
契約業者 府中市若松町四丁目13番地の1
池田土木株式会社
代表取締役 池田 伸夫
契約金額 60,003,847円(税込)
変更後契約金額 89,113,200円(税込)
契約日 令和元年9月17日
工期 令和元年9月18日から令和2年3月13日まで
変更後工期 令和元年9月18日から令和2年3月26日まで
工事概要 府中基地跡地留保地隣接道路における歩行者空間に係る課題の解消のため、自転車歩行者専用道路の新設工事を行うもの
施工延長 486.5m、施工幅員 4m
変更内容 影響範囲の樹木伐採の増などによる設計変更

契約方法 公募型指名競争入札
参加条件 市内に本店を有し入札参加資格取得後1年以上
一般土木工事の経営事項審査総合評定値 800点以上

入札日時 令和元年9月11日 午前10時00分執行

予定価格 61,429,000円(税抜)

最低制限価格 54,548,952円(税抜) 適用率 88.8%

落札金額 54,548,952円(税抜) 落札率 88.88%

入札経過

業者名	入札金額(円)	摘要
池田土木(株)	54,548,952	落札
永成建設(株)		辞退
(株)大宇工業	57,600,000	
児玉建設(株)	52,100,000	最低制限価格未満のため失格
(株)フクオ工業	54,785,000	
(株)府中植木		辞退
村上建設(株)	58,817,000	