



府中グリーンプラザ敷地活用事業  
要求水準書 別紙

<現況図面等（1）>



面積表

敷地面積	1,316.00 M <sup>2</sup>	床面積	M <sup>2</sup>
建築面積	1,082.72 M <sup>2</sup>	塔屋3階	51.56
建ぺい率	82.27%	塔屋2階	134.32
容積率	6,532.89 M <sup>2</sup>	塔屋1階	52.25
容積率	49.642%	8階	225.56
		7階	762.33
		6階	712.72
地域地区		5階	688.10
商業地域、防火地域		4階	577.52
容積率 500%		3階	662.75
建ぺい率 100%		2階	751.36
已画整理中築地		1階	612.37
		地下1階	756.05
		地下2階	639.90
		合計	6,626.79 M <sup>2</sup>



施工	53. 1. 16
竣工	55. 7. 30
監理	田中啓雄
施工	田中啓雄

53.09.20 質疑応答に於いて訂正

府中駅北口市民施設(仮称)新築工事  
案内図、配置図、面積表

1  
No. T-521122

781X570



施工	53. 1. 16	54. 6. 13	エレベーター室 二重壁仕上
施工	55. 7. 30	54. 6. 13	エレベーター室 二重壁仕上 完成
監理	54. 6. 13	54. 6. 13	エレベーター室 二重壁仕上 完成
監理	55. 3. 7	55. 3. 7	エレベーター室 二重壁仕上 完成
施工	54. 5. 16	54. 5. 16	エレベーター室 二重壁仕上 完成

	コンクリート壁
	コンクリートブロック壁
	鋼鉄下地ボード壁
	化粧パネル600 防炎型
	化粧パネル600 防炎型
	化粧パネル600 防炎型
	化粧パネル600 防炎型
	化粧パネル600 防炎型
	化粧パネル600 防炎型


府中駅北口市民施設(仮称)新築工事

地下2階平面図 1/100

意 5

No. T-521122-






53. 1. 16 55. 7. 30 54. 10. 4 55. 3. 7 55. 7. 11 54. 11. 9	53. 10. 16 54. 11. 16 54. 10. 4 55. 3. 7 55. 7. 11 54. 11. 9	55. 5. 15 55. 4. 11 55. 3. 14 54. 15. 16 55. 2. 8 55. 6. 19	54. 11. 17 54. 11. 17 53. 10. 16 54. 11. 17 54. 11. 17 54. 11. 17	55. 3. 14 55. 4. 7 54. 11. 22 55. 6. 14	府中駅北口市民施設(仮称)新築工事 1階平面図 1/100 No. T-521122	7 7
---	---	--	--	--	--	--------


780x570





新工 53. 1. 16 竣工 55. 7. 30 監理 54. 5. 16 施工 55. 2. 8	54. 8. 6 54. 11. 15 55. 6. 13 54. 5. 16 55. 2. 16 55. 2. 8	54. 12. 18 55. 6. 20 55. 4. 15 54. 11. 17 55. 5. 7 55. 3. 21	55. 6. 19 55. 6. 20 55. 4. 15 55. 5. 7 55. 3. 21
---	---	---	--

府中駅北口市民施設(銀行)新築工事 意 9  
 3階平面図 1/100 No. T-521122



補工	53. 1. 16	54. 8. 6	エレベーターホールエレベーター
竣工	55. 7. 30	54. 11. 15	エレベーターホールエレベーター
監理	54. 5. 16	54. 5. 16	エレベーターホールエレベーター
竣工	55. 5. 14	54. 5. 16	エレベーターホールエレベーター
補工	55. 1. 9	54. 5. 16	エレベーターホールエレベーター

凡例 配線記号 (調光室 W=400 (客室調整室、映写室 W=200))

55. 1. 25	観客室エレベーターホールエレベーター	55. 5. 20	客室エレベーターホールエレベーター
55. 5. 20	客室エレベーターホールエレベーター	55. 6. 19	客室エレベーターホールエレベーター
55. 3. 28	客室エレベーターホールエレベーター	55. 1. 25	客室エレベーターホールエレベーター
55. 1. 25	客室エレベーターホールエレベーター	55. 1. 25	客室エレベーターホールエレベーター
55. 3. 28	客室エレベーターホールエレベーター	55. 5. 7	客室エレベーターホールエレベーター
55. 3. 28	客室エレベーターホールエレベーター		

55. 5. 20	客室エレベーターホールエレベーター	55. 5. 20	客室エレベーターホールエレベーター
55. 6. 19	客室エレベーターホールエレベーター	55. 1. 25	客室エレベーターホールエレベーター
55. 1. 25	客室エレベーターホールエレベーター	55. 5. 7	客室エレベーターホールエレベーター
55. 5. 7	客室エレベーターホールエレベーター		

府中區北口市民施設(銀券)新築工事

4階平面図 1/100 No. T-521122


10












ファン置場 屋根平面図


エレベーター機械室 屋根平面図

施工	53. 1. 16	54. 5. 16	屋上P.S.設置
竣工	55. 7. 30	56. 1. 25	付帯設備の取付け
監理	55. 6. 4	55. 6. 19	取付工事の完了確認
竣工	55. 3. 29	55. 3. 29	取付工事の完了確認


府中駅北口市民施設(仮称)新築工事 14  
 屋上階平面図 1/100 No. T-521122




塔屋 2階平面図



塔屋 1階平面図



塔屋 屋根平面図



塔屋 3階平面図

施工	53. 1. 16	54. 5. 16	EPS充填 等価	55. 4. 11	エレベーター機械室 防水工事追加
竣工	55. 7. 30	55. 3. 31	PH1階 機械室 床下コンクリート変更	53. 10. 16	PH 2階 押コンクリート造 下階PH1階
監理	55. 4. 3	55. 4. 3	PH1階 展示室 PS 変更追加	55. 5. 22	PH1階 展示室 防水工事変更
	55. 4. 3	55. 4. 3	A階段 壁面 変更 PH1階	55. 4. 4	塔屋 2階 展示室 防水工事変更
	55. 4. 7	55. 4. 7	A階段 天井 変更	55. 11. 22	展示室 壁面 変更
施工	55. 4. 11	55. 4. 11	PH1階 機械室 床下コンクリート変更		